
最终磋商报价表

项目名称

2024 年温县农村房屋抗震

改造项目-番田镇

项目编号

采购编号

项目编号：温交易【2024】96 号

采购编号：温财磋商采购-2024-53 号

投标总报价
人民币大写：壹佰陆拾捌万壹仟捌佰零柒元玖角柒分

小 写：1681807.97 元

合同履行期限 60 日历天

质量要求 合格

项目经理 王秋芬 注册编号 豫 241212287900

磋商有效期 响应文件递交截止日起 60日历天

备注

说明：

1、本表投标总价应与响应文件中报价表、磋商函的总报价一致，不一致者以 《磋

商函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），供应商将承担由 此造成

的一切后果。

2、与本表同时公开唱标的内容包括对其响应文件的修改或撤回通知、投标价 折扣

声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。

3、投标总报价应包含与之相关的一切费用。

供应商名称(公章) ：河南耀臻建筑工程有限公司

法定代表人或授权委托人签字 :

2024 年 9 月 10 日

注：

1、报价应包括磋 商文件所确定的采购范 围内的全部费用。

2、供应商应当对竞争性磋商的最终报价在焦作市公共资源交易平台系统进行签 章确

认，在规定的时限内上传给竞争性磋商小组 ，未在规定时间提供最后报价，由供应 商

自行承担相关责任。

3、 供应商在最终报价前，准备好最终已标价工程量清单 ； 最终报价时 ， 最终已标

价工程量清单应以附件形式上传 ， 未上传者按无效标处理。







总 说 明
工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇

表-01

1、工程概况：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇，新对番田

镇 106户房屋进行抗震改造等。

2、工程范围：磋商文件、图纸及工程量清单包含的全部内容。

3、编制依据：

依据本工程《磋商文件》、施工图纸等；《建设工程工程量清单计价

规范（GB50500-2013）》；豫建标定[2016]40号文关于发布《河南省房屋

建筑与装饰工程预算定额》、《河南省通用安装工程预算定额》、《河南

省市政工程预算定额》及相关规范；材料价格参照《温县标准造价信息》

及市场价编制。

4、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

满足《磋商文件》要求。

5、其他需要说明的问题：无



建设项目投标报价汇总表
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注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中:(元)

暂估价 安全文明
施工费 规 费

1   2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 1681807.97 39932.99 49521.24

合 计 1681807.97 39932.99 49521.24



单项工程投标报价汇总表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表— 03

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价 安全文明
施工费 规 费

  2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 1681807.97 39932.99 49521.24

1   2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 1681807.97 39932.99 49521.24

合 计 1681807.97 39932.99 49521.24



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 1453488.86

1.1 蔡福常 15024.16

1.2 蔡大兵 10464.06

1.3 李红领 10175.41

1.4 崔月梅 9299.42

1.5 蔡敬尧 7544.91

1.6 尚东英 9998.33

1.7 蔡丰昆 10275.75

1.8 张桂荣 13556.39

1.9 史平定 4069.76

1.10 王希占 7394.92

1.11 杜喜兆 4911.31

1.12 杜保社 7346.59

1.13 吴建章 16073.32

1.14 王怀庆 8941.01

1.15 王志汉 19097.15

1.16 褚倩 4299.5

1.17 张小青1 5213.79

1.18 王月梅 4034.65

1.19 张正 6066.49

1.20 张如元 20521.96

1.21 张小青2 20581.49

1.22 谢顺心 7488.59

1.23 谢涛 17729.56

1.24 谢宇宙 6893.02

1.25 谢小冬 21708.82

1.26 张小国 14281.63



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1.27 林和平 6437.6

1.28 王全周 19478.96

1.29 刘恒英 7471.9

1.30 赵小三 12031.5

1.31 王景全 17461.85

1.32 范培成 31001.9

1.33 倪用平 26092.25

1.34 郭西安 23617.63

1.35 张红岗 11053.39

1.36 郭天祥 10849

1.37 张长青 11134.12

1.38 谢菊梅 13579.68

1.39 霍秀连 12237.71

1.40 徐连仓 31613.02

1.41 张国富 23865.01

1.42 褚天顺 21648.55

1.43 蔡西洋 5429.66

1.44 蔡国喜 10723.98

1.45 秦万层 20366.73

1.46 杨立花 9778.41

1.47 张太荣 12256.72

1.48 张跃刚 11793.87

1.49 张俊德 17370.81

1.50 申占琴 10542.18

1.51 许秋春 18399.61

1.52 张立见 4979.87

1.53 张海龙 33453.1



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1.54 张学义 15920.1

1.55 秦克仁 10219.65

1.56 徐开展 27221.43

1.57 郭凤云 11478.37

1.58 韩南南 12115.41

1.59 梁文光 12739.23

1.60 乔实现 10876.18

1.61 黄素琴 13887.66

1.62 张玉贵 11626.21

1.63 李兰英 9055.46

1.64 尚秋盾 14649.64

1.65 尚在礼 5203.98

1.66 徐风兰 9495.39

1.67 尚步元 10352.56

1.68 史风双 20995.78

1.69 苗清运 25110.72

1.70 李小孬 13284.47

1.71 杨温荣 10988.64

1.72 周长江 15545.52

1.73 周克林 18294.41

1.74 王红星 10832.78

1.75 张小山 9467.5

1.76 张小香 7393.26

1.77 职秀荣 12390.34

1.78 段占霞 10292.97

1.79 张清涛 9985.87

1.80 范如贤 20968.85



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1.81 朱文华 15044.24

1.82 闫庆国 7035.81

1.83 魏荣 10545.79

1.84 乔素芳 8825.52

1.85 张趁义2 11663.16

1.86 张福兴 32760.84

1.87 褚玉礼 18688.34

1.88 褚全喜 10501.63

1.89 褚泽平 10439.57

1.90 褚丙尧 18757.01

1.91 褚承祯 13510.86

1.92 褚庆信 13331.06

1.93 褚建明 4456.26

1.94 刘有良 10483.57

1.95 张振勇 6713.78

1.96 谢天有 11931.1

1.97 马孟孟 8697.95

1.98 周麦生 12022.93

1.99 周克礼 14741.94

1.100 王炳齐 13333.07

1.101 张廷国 16119.22

1.102 杨文仙 16102.92

1.103 乔星 29855.91

1.104 赵金鑫 33160.47

1.105 蔡四毛 8458.2

1.106 姬秀珍 11579.15

1.107 蔡立旗 6675.18



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

2 措施项目 39932.99

2.1 其中：安全文明施工费 39932.99

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 49521.24 －

4.1 定额规费 49521.24 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 1542943.09

6 增值税 138864.88 －

7 含税工程造价合计 1681807.97

投标报价合计=1+2+3+4+6 1,681,807.97 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

蔡福常 15024.16

1 011604002001 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 118.39 12.98 1536.7

2 011201001001 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 118.39 77.08 9125.5

3 011406001001 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 310.66 11.21 3482.5

4 010103002001 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.18 71.6 84.49

5 01B001 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003001 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 107.24 3.49 374.27

分部小计 15024.16

蔡大兵 10464.06

1 011604002002 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 83.26 12.98 1080.71

本页小计 16104.87



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001002 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 83.26 77.08 6417.68

3 011406001002 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 188.16 11.21 2109.27

4 010103002002 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.83 71.62 59.44

5 01B002 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003002 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 107.81 3.49 376.26

分部小计 10464.06

李红领 10175.41

1 011604002003 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 83.61 12.98 1085.26

本页小计 10468.61



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001003 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 83.61 77.08 6444.66

3 011406001003 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 167.58 11.21 1878.57

4 010103002003 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.84 71.6 60.14

5 01B003 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003003 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 81.97 3.49 286.08

分部小计 10175.41

崔月梅 9299.42

1 011604002004 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 74.73 12.98 970

本页小计 10060.15



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001004 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 74.73 77.08 5760.19

3 011406001004 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 161.7 11.21 1812.66

4 010103002004 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.75 71.6 53.7

5 01B004 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003004 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 80.85 3.49 282.17

分部小计 9299.42

蔡敬尧 7544.91

1 011604002005 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 65.07 12.98 844.61

本页小计 9174.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001005 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 65.07 77.08 5015.6

3 011406001005 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 95.06 11.21 1065.62

4 010103002005 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.65 71.59 46.53

5 01B005 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003005 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 43.51 3.49 151.85

分部小计 7544.91

尚东英 9998.33

1 011604002006 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 82.79 12.98 1074.61

本页小计 7774.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001006 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 82.79 77.08 6381.45

3 011406001006 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 156.8 11.21 1757.73

4 010103002006 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.83 71.62 59.44

5 01B006 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003006 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 87.22 3.49 304.4

分部小计 9998.33

蔡丰昆 10275.75

1 011604002007 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 88.2 12.98 1144.84

本页小计 10068.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001007 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 88.2 77.08 6798.46

3 011406001007 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 141.12 11.21 1581.96

4 010103002007 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.88 71.6 63.01

5 01B007 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003007 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 76.44 3.49 266.78

分部小计 10275.75

张桂荣 13556.39

1 011604002008 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 113.11 12.98 1468.17

本页小计 10599.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001008 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 113.11 77.08 8718.52

3 011406001008 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 217.98 11.21 2443.56

4 010103002008 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.13 71.61 80.92

5 01B008 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701002008 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 121.64 3.49 424.52

分部小计 13556.39

史平定 4069.76

1 011604002009 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 26.66 12.98 346.05

本页小计 12434.27



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001009 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 26.66 77.08 2054.95

3 011406001009 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 95.79 11.21 1073.81

4 010103002009 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.27 71.59 19.33

5 01B009 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003008 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 44.39 3.49 154.92

分部小计 4069.76

王希占 7394.92

1 011604002010 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 63.61 12.98 825.66

本页小计 4549.37
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001010 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 63.61 77.08 4903.06

3 011406001010 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 79.59 11.21 892.2

4 010103002010 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.64 71.61 45.83

5 01B010 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003009 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 88.1 3.49 307.47

分部小计 7394.92

杜喜兆 4911.31

1 011604002011 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 40.69 12.98 528.16

本页小计 7097.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001011 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 40.69 77.08 3136.39

3 011406001011 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 59.78 11.21 670.13

4 010103002011 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.41 71.65 29.38

5 01B011 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003010 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 36.26 3.49 126.55

分部小计 4911.31

杜保社 7346.59

1 011604002012 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 61.62 12.98 799.83

本页小计 5182.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001012 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 61.62 77.08 4749.67

3 011406001012 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 105.84 11.21 1186.47

4 010103002012 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.62 71.59 44.39

5 01B012 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003011 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 41.7 3.49 145.53

分部小计 7346.59

吴建章 16073.32

1 011604002013 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 131.32 12.98 1704.53

本页小计 8251.29



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001013 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 131.32 77.08 10122.15

3 011406001013 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 305.76 11.21 3427.57

4 010103002013 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.31 71.6 93.8

5 01B013 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003012 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 87.27 3.49 304.57

分部小计 16073.32

王怀庆 8941.01

1 011604002014 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 77.85 12.98 1010.49

本页小计 15379.28



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001014 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 77.85 77.08 6000.68

3 011406001014 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 115.64 11.21 1296.32

4 010103002014 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.78 71.59 55.84

5 01B014 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003013 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 44.98 3.49 156.98

分部小计 8941.01

王志汉 19097.15

1 011604002015 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 149.94 12.98 1946.22

本页小计 9876.74



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001015 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 149.94 77.08 11557.38

3 011406001015 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 416.5 11.21 4668.97

4 010103002015 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.5 71.61 107.42

5 01B015 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003014 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 113.6 3.49 396.46

分部小计 19097.15

褚倩 4299.5

1 011604002016 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 35.44 12.98 460.01

本页小计 17610.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001016 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 35.44 77.08 2731.72

3 011406001016 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 49.98 11.21 560.28

4 010103002016 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.35 71.6 25.06

5 01B016 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003015 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 57.15 1.78 101.73

分部小计 4299.5

张小青1 5213.79

1 011604002017 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 43.12 12.98 559.7

本页小计 4399.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001017 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 43.12 77.08 3323.69

3 011406001017 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 68.6 11.21 769.01

4 010103002017 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.43 71.61 30.79

5 01B017 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003016 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 61.74 1.78 109.9

分部小计 5213.79

王月梅 4034.65

1 011604002018 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 32.93 12.98 427.43

本页小计 5081.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001018 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 32.93 77.08 2538.24

3 011406001018 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 47.04 11.21 527.32

4 010103002018 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.33 71.61 23.63

5 01B018 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003017 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 54.68 1.78 97.33

分部小计 4034.65

张正 6066.49

1 011604002019 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 49 12.98 636.02

本页小计 4243.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001019 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 49 77.08 3776.92

3 011406001019 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 94.08 11.21 1054.64

4 010103002019 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.49 71.61 35.09

5 01B019 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003018 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 41.01 3.49 143.12

分部小计 6066.49

张如元 20521.96

1 011604002020 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 167.13 12.98 2169.35

本页小计 7599.82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 20 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001020 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 167.13 77.08 12882.38

3 011406001020 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 408.66 11.21 4581.08

4 010103002020 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.67 71.61 119.59

5 01B020 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003019 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 99.96 3.49 348.86

分部小计 20521.96

张小青2 20581.49

1 011604002021 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 168.05 12.98 2181.29

本页小计 20533.9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001021 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 168.05 77.08 12953.29

3 011406001021 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 406.7 11.21 4559.11

4 010103002021 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.68 71.61 120.3

5 01B021 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003020 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 99.37 3.49 346.8

分部小计 20581.49

谢顺心 7488.59

1 011604002022 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 65.86 12.98 854.86

本页小计 19255.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001022 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 65.86 77.08 5076.49

3 011406001022 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 79.58 11.21 892.09

4 010103002022 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.66 71.61 47.26

5 01B022 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003021 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 55.39 3.56 197.19

分部小计 7488.59

谢涛 17729.56

1 011604002023 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 142.6 12.98 1850.95

本页小计 8484.68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 23 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001023 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 142.6 77.08 10991.61

3 011406001023 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 353.78 11.21 3965.87

4 010103002023 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.43 71.61 102.4

5 01B023 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003022 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 114.05 3.49 398.03

分部小计 17729.56

谢宇宙 6893.02

1 011604002024 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 54.41 12.98 706.24

本页小计 16584.85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 24 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001024 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 54.41 77.08 4193.92

3 011406001024 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 121.45 11.21 1361.45

4 010103002024 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.54 71.59 38.66

5 01B024 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003023 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 48.33 3.56 172.05

分部小计 6893.02

谢小冬 21708.82

1 011604002025 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 172.26 12.98 2235.93

本页小计 8422.71



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 25 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001025 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 172.26 77.08 13277.8

3 011406001025 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 466.48 11.21 5229.24

4 010103002025 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.72 71.61 123.17

5 01B025 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003024 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 120.91 3.49 421.98

分部小计 21708.82

张小国 14281.63

1 011604002026 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 118.37 12.98 1536.44

本页小计 21009.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001026 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 118.37 77.08 9123.96

3 011406001026 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 246.27 11.21 2760.69

4 010103002026 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.18 71.6 84.49

5 01B026 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003025 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 101.82 3.49 355.35

分部小计 14281.63

林和平 6437.6

1 011604002027 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 52.45 12.98 680.8

本页小计 13425.99



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001027 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 52.45 77.08 4042.85

3 011406001027 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 97.97 11.21 1098.24

4 010103002027 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.52 71.59 37.23

5 01B027 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701003026 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 45.21 3.49 157.78

分部小计 6437.6

王全周 19478.96

1 011604002028 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 163.61 12.98 2123.66

本页小计 7880.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 28 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001028 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 163.61 77.08 12611.06

3 011406001028 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 330.73 11.21 3707.48

4 010103002028 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.64 71.61 117.44

5 01B028 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701002028 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 142.87 3.49 498.62

分部小计 19478.96

刘恒英 7471.9

1 011604002029 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 61.21 12.98 794.51

本页小计 18149.81



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 29 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001029 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 61.21 77.08 4718.07

3 011406001029 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 110.2 11.21 1235.34

4 010103002029 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.61 71.62 43.69

5 01B029 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

6 011701002029 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 74.38 3.49 259.59

分部小计 7471.9

赵小三 12031.5

1 011604002030 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 73.32 12.98 951.69

本页小计 7629.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 30 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001030 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 73.32 77.08 5651.51

3 011201004030 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 154.95 19 2944.05

4 011406001030 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 154.95 11.21 1736.99

5 010103002030 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.73 71.61 52.28

6 01B030 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002030 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 78.59 3.49 274.28

分部小计 12031.5

王景全 17461.85

1 011604002031 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 110.5 12.98 1434.29

本页小计 12514.1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001031 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 110.5 77.08 8517.34

3 011201004031 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 219.67 19 4173.73

4 011406001031 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 219.67 11.21 2462.5

5 010103002031 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.11 71.6 79.48

6 01B031 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002031 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 107.11 3.49 373.81

分部小计 17461.85

范培成 31001.9

1 011604002032 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 178.4 12.98 2315.63

本页小计 18343.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001032 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 178.4 77.08 13751.07

3 011201004032 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 451.78 19 8583.82

4 011406001032 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 451.78 11.21 5064.45

5 010103002032 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.78 71.61 127.47

6 01B032 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002032 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 211.68 3.49 738.76

分部小计 31001.9

倪用平 26092.25

1 011604002033 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 173 12.98 2245.54

本页小计 30931.81



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 33 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001033 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 173 77.08 13334.84

3 011201004033 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 313.07 19 5948.33

4 011406001033 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 313.07 11.21 3509.51

5 010103002033 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.73 71.61 123.89

6 01B033 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002033 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 145.97 3.49 509.44

分部小计 26092.25

郭西安 23617.63

1 011604002034 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 174.61 12.98 2266.44

本页小计 26113.15



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001034 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 174.61 77.08 13458.94

3 011201004034 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 216.68 19 4116.92

4 011406001034 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 216.68 11.21 2428.98

5 010103002034 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.75 71.61 125.32

6 01B034 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002034 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 229.32 3.49 800.33

分部小计 23617.63

张红岗 11053.39

1 011604002035 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 71.11 12.98 923.01

本页小计 22274.2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001035 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 71.11 77.08 5481.16

3 011201004035 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 128.93 19 2449.67

4 011406001035 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 128.93 11.21 1445.31

5 010103002035 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.71 71.62 50.85

6 01B035 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002035 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 81 3.49 282.69

分部小计 11053.39

郭天祥 10849

1 011604002036 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 67.67 12.98 878.36

本页小计 11008.74



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001036 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 67.67 77.08 5216

3 011201004036 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 132.63 19 2519.97

4 011406001036 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 132.63 11.21 1486.78

5 010103002036 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.68 71.6 48.69

6 01B036 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002036 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 79.8 3.49 278.5

分部小计 10849

张长青 11134.12

1 011604002037 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 73.85 12.98 958.57

本页小计 10929.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001037 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 73.85 77.08 5692.36

3 011201004037 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 126.11 19 2396.09

4 011406001037 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 126.11 11.21 1413.69

5 010103002037 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.74 71.6 52.98

6 01B037 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002037 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 57.23 3.49 199.73

分部小计 11134.12

谢菊梅 13579.68

1 011604002038 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 92.05 12.98 1194.81

本页小计 11370.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001038 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 92.05 77.08 7095.21

3 011201004038 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 148.31 19 2817.89

4 011406001038 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 148.31 11.21 1662.56

5 010103002038 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.92 71.62 65.89

6 01B038 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002038 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 92.44 3.49 322.62

分部小计 13579.68

霍秀连 12237.71

1 011604002039 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 80.43 12.98 1043.98

本页小计 13428.85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001039 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 80.43 77.08 6199.54

3 011201004039 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 143.04 19 2717.76

4 011406001039 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 143.04 11.21 1603.48

5 010103002039 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.8 71.62 57.3

6 01B039 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002039 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 55.86 3.49 194.95

分部小计 12237.71

徐连仓 31613.02

1 011604002040 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 187.4 12.98 2432.45

本页小计 13626.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001040 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 187.4 77.08 14444.79

3 011201004040 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 451.86 19 8585.34

4 011406001040 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 451.86 11.21 5065.35

5 010103002040 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.87 71.61 133.91

6 01B040 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002040 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 152 3.49 530.48

分部小计 31613.02

张国富 23865.01

1 011604002041 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 144.1 12.98 1870.42

本页小计 31050.99



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001041 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 144.1 77.08 11107.23

3 011201004041 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 331.53 19 6299.07

4 011406001041 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 331.53 11.21 3716.45

5 010103002041 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.44 71.61 103.12

6 01B041 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002041 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 99.72 3.49 348.02

分部小计 23865.01

褚天顺 21648.55

1 011604002042 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 143.75 12.98 1865.88

本页小计 23860.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001042 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 143.75 77.08 11080.25

3 011201004042 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 256.29 19 4869.51

4 011406001042 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 256.29 11.21 2873.01

5 010103002042 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.44 71.61 103.12

6 01B042 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002042 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 124.95 3.49 436.08

分部小计 21648.55

蔡西洋 5429.66

1 011604002043 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 35.28 12.98 457.93

本页小计 20240.6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001043 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 35.28 77.08 2719.38

3 011201004043 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 55.94 19 1062.86

4 011406001043 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 55.94 11.21 627.09

5 010103002043 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.35 71.6 25.06

6 01B043 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002043 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 33.42 3.49 116.64

分部小计 5429.66

蔡国喜 10723.98

1 011604002044 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 66.69 12.98 865.64

本页小计 5837.37



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 44 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001044 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 66.69 77.08 5140.47

3 011201004044 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 131.59 19 2500.21

4 011406001044 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 131.59 11.21 1475.12

5 010103002044 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.67 71.61 47.98

6 01B044 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002044 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 78.47 3.49 273.86

分部小计 10723.98

秦万层 20366.73

1 011604002045 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 117.64 12.98 1526.97

本页小计 11385.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001045 墙面一般抹灰

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 117.64 77.08 9067.69

3 011201004045 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 294.98 19 5604.62

4 011406001045 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 294.98 11.21 3306.73

5 010103002045 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.18 71.6 84.49

6 01B045 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002045 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 101.87 3.49 355.53

分部小计 20366.73

杨立花 9778.41

1 011604002046 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 69.04 12.98 896.14

本页小计 19735.9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001046 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 69.04 77.08 5321.6

3 011201004046 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 97.87 19 1859.53

4 011406001046 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 97.87 11.21 1097.12

5 010103002046 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.69 71.61 49.41

6 01B046 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002046 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 38.37 3.49 133.91

分部小计 9778.41

张太荣 12256.72

1 011604002047 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 71.23 12.98 924.57

本页小计 9806.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001047 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 71.23 77.08 5490.41

3 011201004047 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 170.29 19 3235.51

4 011406001047 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 170.29 11.21 1908.95

5 010103002047 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.71 71.62 50.85

6 01B047 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002047 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 64.68 3.49 225.73

分部小计 12256.72

张跃刚 11793.87

1 011604002048 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 79.78 12.98 1035.54

本页小计 12367.69



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001048 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 79.78 77.08 6149.44

3 011201004048 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 131.35 19 2495.65

4 011406001048 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 131.35 11.21 1472.43

5 010103002048 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.8 71.62 57.3

6 01B048 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002048 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 46.65 3.49 162.81

分部小计 11793.87

张俊德 17370.81

1 011604002049 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 117.84 12.98 1529.56

本页小计 12287.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001049 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 117.84 77.08 9083.11

3 011201004049 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 198.39 19 3769.41

4 011406001049 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 198.39 11.21 2223.95

5 010103002049 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.18 71.6 84.49

6 01B049 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002049 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 74.38 3.49 259.59

分部小计 17370.81

申占琴 10542.18

1 011604002050 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 64.52 12.98 837.47

本页小计 16678.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001050 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 64.52 77.08 4973.2

3 011201004050 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 136.06 19 2585.14

4 011406001050 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 136.06 11.21 1525.23

5 010103002050 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.65 71.59 46.53

6 01B050 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002050 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 44.1 3.49 153.91

分部小计 10542.18

许秋春 18399.61

1 011604002051 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 125.99 12.98 1635.35

本页小计 11340.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001051 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 125.99 77.08 9711.31

3 011201004051 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 210.03 19 3990.57

4 011406001051 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 210.03 11.21 2354.44

5 010103002051 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.26 71.61 90.23

6 01B051 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002051 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 56.45 3.49 197.01

分部小计 18399.61

张立见 4979.87

1 011604002052 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 32.33 12.98 419.64

本页小计 17183.9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001052 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 32.33 77.08 2492

3 011201004052 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 50.49 19 959.31

4 011406001052 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 50.49 11.21 565.99

5 010103002052 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.32 71.6 22.91

6 01B052 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002052 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 28.54 3.48 99.32

分部小计 4979.87

张海龙 33453.1

1 011604002053 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 232.53 12.98 3018.24

本页小计 7578.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001053 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 232.53 77.08 17923.41

3 011201004053 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 380.35 19 7226.65

4 011406001053 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 380.35 11.21 4263.72

5 010103002053 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 2.33 71.61 166.85

6 01B053 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002053 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 124.22 3.49 433.53

分部小计 33453.1

张学义 15920.1

1 011604002054 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 105.97 12.98 1375.49

本页小计 31810.35



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001054 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 105.97 77.08 8168.17

3 011201004054 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 186.99 19 3552.81

4 011406001054 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 186.99 11.21 2096.16

5 010103002054 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.06 71.61 75.91

6 01B054 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002054 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 66.15 3.49 230.86

分部小计 15920.1

秦克仁 10219.65

1 011604002055 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 70.78 12.98 918.72

本页小计 15463.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001055 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 70.78 77.08 5455.72

3 011201004055 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 106.72 19 2027.68

4 011406001055 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 106.72 11.21 1196.33

5 010103002055 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.71 71.62 50.85

6 01B055 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002055 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 42.88 3.49 149.65

分部小计 10219.65

徐开展 27221.43

1 011604002056 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 192.49 12.98 2498.52

本页小计 11799.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001056 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 192.49 77.08 14837.13

3 011201004056 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 297.55 19 5653.45

4 011406001056 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 297.55 11.21 3335.54

5 010103002056 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.92 71.61 137.49

6 01B056 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002056 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 97.02 3.49 338.6

分部小计 27221.43

郭凤云 11478.37

1 011604002057 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 79.56 12.98 1032.69

本页小计 25755.6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001057 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 79.56 77.08 6132.48

3 011201004057 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 121.88 19 2315.72

4 011406001057 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 121.88 11.21 1366.27

5 010103002057 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.8 71.62 57.3

6 01B057 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002057 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 43.9 3.49 153.21

分部小计 11478.37

韩南南 12115.41

1 011604002058 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 80.58 12.98 1045.93

本页小计 11491.61



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001058 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 80.58 77.08 6211.11

3 011201004058 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 139.2 19 2644.8

4 011406001058 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 139.2 11.21 1560.43

5 010103002058 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.81 71.62 58.01

6 01B058 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002058 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 49.98 3.49 174.43

分部小计 12115.41

梁文光 12739.23

1 011604002059 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 90.35 12.98 1172.74

本页小计 12242.22



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001059 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 90.35 77.08 6964.18

3 011201004059 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 130.63 19 2481.97

4 011406001059 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 130.63 11.21 1464.36

5 010103002059 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.9 71.6 64.44

6 01B059 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002059 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 48.95 3.49 170.84

分部小计 12739.23

乔实现 10876.18

1 011604002060 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 75.08 12.98 974.54

本页小计 12541.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001060 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 75.08 77.08 5787.17

3 011201004060 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 115.93 19 2202.67

4 011406001060 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 115.93 11.21 1299.58

5 010103002060 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.75 71.6 53.7

6 01B060 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002060 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 39.49 3.49 137.82

分部小计 10876.18

黄素琴 13887.66

1 011604002061 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 99.27 12.98 1288.52

本页小计 11190.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001061 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 99.27 77.08 7651.73

3 011201004061 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 141.09 19 2680.71

4 011406001061 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 141.09 11.21 1581.62

5 010103002061 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.99 71.61 70.89

6 01B061 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002061 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 55.44 3.49 193.49

分部小计 13887.66

张玉贵 11626.21

1 011604002062 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 76.55 12.98 993.62

本页小计 13592.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001062 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 76.55 77.08 5900.47

3 011201004062 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 135.37 19 2572.03

4 011406001062 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 135.37 11.21 1517.5

5 010103002062 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.77 71.61 55.14

6 01B062 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002062 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 47.78 3.49 166.75

分部小计 11626.21

李兰英 9055.46

1 011604002063 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 56.89 12.98 738.43

本页小计 11371.02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001063 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 56.89 77.08 4385.08

3 011201004063 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 108.99 19 2070.81

4 011406001063 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 108.99 11.21 1221.78

5 010103002063 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.57 71.6 40.81

6 01B063 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002063 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 50.96 3.49 177.85

分部小计 9055.46

尚秋盾 14649.64

1 011604002064 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 100.28 12.98 1301.63

本页小计 9618.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001064 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 100.28 77.08 7729.58

3 011201004064 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 162.89 19 3094.91

4 011406001064 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 162.89 11.21 1826

5 010103002064 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1 71.61 71.61

6 01B064 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002064 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 58.8 3.49 205.21

分部小计 14649.64

尚在礼 5203.98

1 011604002065 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 31.14 12.98 404.2

本页小计 13752.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001065 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 31.14 77.08 2400.27

3 011201004065 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 60.34 19 1146.46

4 011406001065 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 60.34 11.21 676.41

5 010103002065 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.31 71.61 22.2

6 01B065 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002065 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 38.32 3.49 133.74

分部小计 5203.98

徐风兰 9495.39

1 011604002066 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 69.87 12.98 906.91

本页小计 5706.69



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001066 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 69.87 77.08 5385.58

3 011201004066 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 86.7 19 1647.3

4 011406001066 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 86.7 11.21 971.91

5 010103002066 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.7 71.6 50.12

6 01B066 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002066 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 32.34 3.49 112.87

分部小计 9495.39

尚步元 10352.56

1 011604002067 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 69.37 12.98 900.42

本页小计 9488.9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001067 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 69.37 77.08 5347.04

3 011201004067 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 114.72 19 2179.68

4 011406001067 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 114.72 11.21 1286.01

5 010103002067 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.69 71.61 49.41

6 01B067 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002067 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 48.51 3.49 169.3

分部小计 10352.56

史风双 20995.78

1 011604002068 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 135 12.98 1752.3

本页小计 11204.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001068 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 135 77.08 10405.8

3 011201004068 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 266.54 19 5064.26

4 011406001068 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 266.54 11.21 2987.91

5 010103002068 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.35 71.61 96.67

6 01B068 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002068 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 76.83 3.49 268.14

分部小计 20995.78

苗清运 25110.72

1 011604002069 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 153.52 12.98 1992.69

本页小计 21236.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001069 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 153.52 77.08 11833.32

3 011201004069 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 333.55 19 6337.45

4 011406001069 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 333.55 11.21 3739.1

5 010103002069 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.54 71.6 110.26

6 01B069 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002069 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 194.04 3.49 677.2

分部小计 25110.72

李小孬 13284.47

1 011604002070 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 89.5 12.98 1161.71

本页小计 24279.74



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001070 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 89.5 77.08 6898.66

3 011201004070 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 151.06 19 2870.14

4 011406001070 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 151.06 11.21 1693.38

5 010103002070 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.9 71.6 64.44

6 01B070 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002070 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 50.27 3.49 175.44

分部小计 13284.47

杨温荣 10988.64

1 011604002071 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 72.53 12.98 941.44

本页小计 13064.2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 71 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001071 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 72.53 77.08 5590.61

3 011201004071 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 126.09 19 2395.71

4 011406001071 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 126.09 11.21 1413.47

5 010103002071 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.73 71.61 52.28

6 01B071 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002071 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 49.98 3.49 174.43

分部小计 10988.64

周长江 15545.52

1 011604002072 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 105.97 12.98 1375.49

本页小计 11422.69



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001072 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 105.97 77.08 8168.17

3 011201004072 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 175.53 19 3335.07

4 011406001072 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 175.53 11.21 1967.69

5 010103002072 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.06 71.61 75.91

6 01B072 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002072 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 58.02 3.49 202.49

分部小计 15545.52

周克林 18294.41

1 011604002073 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 120.86 12.98 1568.76

本页小计 15738.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001073 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 120.86 77.08 9315.89

3 011201004073 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 221.15 19 4201.85

4 011406001073 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 221.15 11.21 2479.09

5 010103002073 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.21 71.6 86.64

6 01B073 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002073 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 63.46 3.49 221.48

分部小计 18294.41

王红星 10832.78

1 011604002074 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 75.41 12.98 978.82

本页小计 17704.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001074 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 75.41 77.08 5812.6

3 011201004074 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 110.6 19 2101.4

4 011406001074 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 110.6 11.21 1239.83

5 010103002074 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.75 71.6 53.7

6 01B074 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002074 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 64.68 3.49 225.73

分部小计 10832.78

张小山 9467.5

1 011604002075 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 64.55 12.98 837.86

本页小计 10691.82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001075 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 64.55 77.08 4975.51

3 011201004075 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 100.6 19 1911.4

4 011406001075 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 100.6 11.21 1127.73

5 010103002075 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.65 71.59 46.53

6 01B075 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002075 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 42.34 3.49 147.77

分部小计 9467.5

张小香 7393.26

1 011604002076 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 47.01 12.98 610.19

本页小计 9239.83



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001076 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 47.01 77.08 3623.53

3 011201004076 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 84.1 19 1597.9

4 011406001076 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 84.1 11.21 942.76

5 010103002076 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.47 71.61 33.66

6 01B076 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002076 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 47.14 3.49 164.52

分部小计 7393.26

职秀荣 12390.34

1 011604002077 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 82.86 12.98 1075.52

本页小计 7858.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001077 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 82.86 77.08 6386.85

3 011201004077 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 141.32 19 2685.08

4 011406001077 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 141.32 11.21 1584.2

5 010103002077 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.83 71.62 59.44

6 01B077 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002077 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 51.16 3.49 178.55

分部小计 12390.34

段占霞 10292.97

1 011604002078 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 73.7 12.98 956.63

本页小计 12271.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001078 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 73.7 77.08 5680.8

3 011201004078 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 100.23 19 1904.37

4 011406001078 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 100.23 11.21 1123.58

5 010103002078 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.74 71.6 52.98

6 01B078 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002078 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 44.1 3.49 153.91

分部小计 10292.97

张清涛 9985.87

1 011604002079 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 70.97 12.98 921.19

本页小计 10257.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001079 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 70.97 77.08 5470.37

3 011201004079 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 99.03 19 1881.57

4 011406001079 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 99.03 11.21 1110.13

5 010103002079 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.71 71.62 50.85

6 01B079 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002079 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 37.66 3.48 131.06

分部小计 9985.87

范如贤 20968.85

1 011604002080 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 146.01 12.98 1895.21

本页小计 10959.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001080 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 146.01 77.08 11254.45

3 011201004080 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 232.95 19 4426.05

4 011406001080 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 232.95 11.21 2611.37

5 010103002080 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.46 71.61 104.55

6 01B080 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002080 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 73.5 3.49 256.52

分部小计 20968.85

朱文华 15044.24

1 011604002081 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 101.68 12.98 1319.81

本页小计 20393.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001081 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 101.68 77.08 7837.49

3 011201004081 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 172.41 19 3275.79

4 011406001081 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 172.41 11.21 1932.72

5 010103002081 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.02 71.61 73.04

6 01B081 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002081 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 52.92 3.49 184.69

分部小计 15044.24

闫庆国 7035.81

1 011604002082 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 47.2 12.98 612.66

本页小计 14337.09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 82 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001082 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 47.2 77.08 3638.18

3 011201004082 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 74.09 19 1407.71

4 011406001082 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 74.09 11.21 830.55

5 010103002082 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.47 71.61 33.66

6 01B082 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002082 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 26.46 3.49 92.35

分部小计 7035.81

魏荣 10545.79

1 011604002083 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 70.23 12.98 911.59

本页小计 7334.74



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001083 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 70.23 77.08 5413.33

3 011201004083 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 118.88 19 2258.72

4 011406001083 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 118.88 11.21 1332.64

5 010103002083 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.7 71.6 50.12

6 01B083 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002083 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 45.47 3.49 158.69

分部小计 10545.79

乔素芳 8825.52

1 011604002084 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 61.61 12.98 799.7

本页小计 10433.9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001084 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 61.61 77.08 4748.9

3 011201004084 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 89.34 19 1697.46

4 011406001084 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 89.34 11.21 1001.5

5 010103002084 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.62 71.59 44.39

6 01B084 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002084 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 32.34 3.49 112.87

分部小计 8825.52

张趁义2 11663.16

1 011604002085 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 82.41 12.98 1069.68

本页小计 9095.5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001085 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 82.41 77.08 6352.16

3 011201004085 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 119.43 19 2269.17

4 011406001085 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 119.43 11.21 1338.81

5 010103002085 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.82 71.62 58.73

6 01B085 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002085 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 44.1 3.49 153.91

分部小计 11663.16

张福兴 32760.84

1 011604002086 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 211.9 12.98 2750.46

本页小计 13343.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001086 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 211.9 77.08 16333.25

3 011201004086 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 413 19 7847

4 011406001086 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 413 11.21 4629.73

5 010103002086 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 2.12 71.61 151.81

6 01B086 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002086 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 179.91 3.49 627.89

分部小计 32760.84

褚玉礼 18688.34

1 011604002087 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 119.57 12.98 1552.02

本页小计 31562.4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001087 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 119.57 77.08 9216.46

3 011201004087 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 232.71 19 4421.49

4 011406001087 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 232.71 11.21 2608.68

5 010103002087 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.2 71.61 85.93

6 01B087 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002087 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 109.76 3.49 383.06

分部小计 18688.34

褚全喜 10501.63

1 011604002088 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 74.5 12.98 967.01

本页小计 18103.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001088 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 74.5 77.08 5742.46

3 011201004088 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 104.43 19 1984.17

4 011406001088 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 104.43 11.21 1170.66

5 010103002088 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.74 71.6 52.98

6 01B088 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002088 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 46.89 3.49 163.65

分部小计 10501.63

褚泽平 10439.57

1 011604002089 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 73.37 12.98 952.34

本页小计 10486.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 89 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001089 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 73.37 77.08 5655.36

3 011201004089 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 106.09 19 2015.71

4 011406001089 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 106.09 11.21 1189.27

5 010103002089 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.73 71.61 52.28

6 01B089 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002089 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 44.1 3.49 153.91

分部小计 10439.57

褚丙尧 18757.01

1 011604002090 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 131.37 12.98 1705.18

本页小计 11192.41



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 90 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001090 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 131.37 77.08 10126

3 011201004090 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 203.1 19 3858.9

4 011406001090 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 203.1 11.21 2276.75

5 010103002090 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.31 71.6 93.8

6 01B090 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002090 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 78.99 3.49 275.68

分部小计 18757.01

褚承祯 13510.86

1 011604002091 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 94.71 12.98 1229.34

本页小计 18281.17
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001091 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 94.71 77.08 7300.25

3 011201004091 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 142.64 19 2710.16

4 011406001091 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 142.64 11.21 1598.99

5 010103002091 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.95 71.6 68.02

6 01B091 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002091 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 52.55 3.49 183.4

分部小计 13510.86

褚庆信 13331.06

1 011604002092 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 86.4 12.98 1121.47

本页小计 13402.99



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001092 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 86.4 77.08 6659.71

3 011201004092 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 162.04 19 3078.76

4 011406001092 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 162.04 11.21 1816.47

5 010103002092 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.86 71.6 61.58

6 01B092 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002092 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 49.39 3.49 172.37

分部小计 13331.06

褚建明 4456.26

1 011604002093 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 30.45 12.98 395.24

本页小计 12604.83



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001093 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 30.45 77.08 2347.09

3 011201004093 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 39.21 19 744.99

4 011406001093 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 39.21 11.21 439.54

5 010103002093 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.3 71.6 21.48

6 01B093 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002093 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 24.99 3.49 87.22

分部小计 4456.26

刘有良 10483.57

1 011604002094 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 67.3 12.98 873.55

本页小计 4934.57



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 94 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001094 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 67.3 77.08 5187.48

3 011201004094 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 125.02 19 2375.38

4 011406001094 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 125.02 11.21 1401.47

5 010103002094 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.67 71.61 47.98

6 01B094 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002094 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 50.72 3.49 177.01

分部小计 10483.57

张振勇 6713.78

1 011604002095 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 42.21 12.98 547.89

本页小计 10157.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001095 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 42.21 77.08 3253.55

3 011201004095 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 76.37 19 1451.03

4 011406001095 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 76.37 11.21 856.11

5 010103002095 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.42 71.6 30.07

6 01B095 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002095 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 44.25 3.49 154.43

分部小计 6713.78

谢天有 11931.1

1 011604002096 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 77.96 12.98 1011.92

本页小计 7177.81



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001096 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 77.96 77.08 6009.16

3 011201004096 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 137.66 19 2615.54

4 011406001096 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 137.66 11.21 1543.17

5 010103002096 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.78 71.59 55.84

6 01B096 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002096 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 78.73 3.49 274.77

分部小计 11931.1

马孟孟 8697.95

1 011604002097 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 58.28 12.98 756.47

本页小计 11675.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001097 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 58.28 77.08 4492.22

3 011201004097 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 94.22 19 1790.18

4 011406001097 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 94.22 11.21 1056.21

5 010103002097 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.58 71.59 41.52

6 01B097 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002097 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 40.3 3.49 140.65

分部小计 8697.95

周麦生 12022.93

1 011604002098 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 85.64 12.98 1111.61

本页小计 9053.09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001098 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 85.64 77.08 6601.13

3 011201004098 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 121.36 19 2305.84

4 011406001098 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 121.36 11.21 1360.45

5 010103002098 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.86 71.6 61.58

6 01B098 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002098 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 46.31 3.49 161.62

分部小计 12022.93

周克礼 14741.94

1 011604002099 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 112.05 12.98 1454.41

本页小计 12365.73



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001099 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 112.05 77.08 8636.81

3 011201004099 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 131.92 19 2506.48

4 011406001099 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 131.92 11.21 1478.82

5 010103002099 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.12 71.61 80.2

6 01B099 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002099 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 47.14 3.49 164.52

分部小计 14741.94

王炳齐 13333.07

1 011604002100 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 90.61 12.98 1176.12

本页小计 14463.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001100 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 90.61 77.08 6984.22

3 011201004100 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 147.8 19 2808.2

4 011406001100 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 147.8 11.21 1656.84

5 010103002100 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.91 71.61 65.17

6 01B100 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002101 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 63.56 3.49 221.82

分部小计 13333.07

张廷国 16119.22

1 011604002101 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 109.71 12.98 1424.04

本页小计 13580.99



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001101 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 109.71 77.08 8456.45

3 011201004101 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 182.88 19 3474.72

4 011406001101 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 182.88 11.21 2050.08

5 010103002101 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.1 71.61 78.77

6 01B101 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002100 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 61.45 3.49 214.46

分部小计 16119.22

杨文仙 16102.92

1 011604002102 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 109.15 12.98 1416.77

本页小计 16111.95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001102 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 109.15 77.08 8413.28

3 011201004102 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 184.34 19 3502.46

4 011406001102 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 184.34 11.21 2066.45

5 010103002102 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 1.09 71.61 78.05

6 01B102 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002102 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 58.8 3.49 205.21

分部小计 16102.92

乔星 29855.91

1 011604002103 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 201.72 12.98 2618.33

本页小计 17304.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001103 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 201.72 77.08 15548.58

3 011201004103 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 353.47 19 6715.93

4 011406001103 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 353.47 11.21 3962.4

5 010103002103 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 2.02 71.61 144.65

6 01B103 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002103 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 127.6 3.49 445.32

分部小计 29855.91

赵金鑫 33160.47

1 011604002104 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 230.43 12.98 2990.98

本页小计 30228.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 104 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001104 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 230.43 77.08 17761.54

3 011201004104 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 377.18 19 7166.42

4 011406001104 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 377.18 11.21 4228.19

5 010103002104 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 2.3 71.61 164.7

6 01B104 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002104 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 122.62 3.49 427.94

分部小计 33160.47

蔡四毛 8458.2

1 011604002105 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 53.07 12.98 688.85

本页小计 30858.34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 105 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001105 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 53.78 77.08 4145.36

3 011201004105 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 100.35 19 1906.65

4 011406001105 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 100.35 11.21 1124.92

5 010103002105 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.53 71.6 37.95

6 01B105 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002105 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 38.44 3.48 133.77

分部小计 8458.2

姬秀珍 11579.15

1 011604002106 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 72.09 12.98 935.73

本页小计 8705.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 106 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001106 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 72 77.08 5549.76

3 011201004106 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 146.53 19 2784.07

4 011406001106 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 146.53 11.21 1642.6

5 010103002106 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.72 71.6 51.55

6 01B106 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002106 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 55.8 3.49 194.74

分部小计 11579.15

蔡立旗 6675.18

1 011604002107 立面抹灰层拆除

1.粉刷层剔除
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 40.8 12.98 529.58

本页小计 11173



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番
田镇 第 107 页 共 107 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001107 高延性混凝土加
固

1.高延性混凝土加
固，厚度15mm
2.高延性混凝士终
凝后及时对其进行
保湿养护，养护时
间不应少于 7d。
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 40.52 77.08 3123.28

3 011201004107 立面砂浆找平层

1.水泥砂浆层找平
，厚度15mm
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 80.36 19 1526.84

4 011406001107 抹灰面油漆

1.基面处理一填补
裂缝、批刮腻子→
磨平→第一遍满刮
腻子→磨平→第二
遍满刮腻子→磨平
。
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 80.36 11.21 900.84

5 010103002107 建筑垃圾外运

1.拆除建筑垃圾外
运
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m3 0.4 71.63 28.65

6 01B107 电线开关插座的
改造

1.电线开关插座的
改造
2.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

项 1 420.7 420.7

7 011701002107 粉饰脚手架

1.建筑结构形式:
砖墙结构
2.装饰内墙
3.其它说明:详见
相关设计及规范要
求

m2 41.63 3.49 145.29

分部小计 6675.18

措施项目

本页小计 6145.6

合  计 1453488.86



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 1 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002001 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 118.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 2 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001001 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 118.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 3 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001001 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 310.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 4 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002001 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 5 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B001 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 6 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003001 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 107.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 7 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002002 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 83.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 8 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001002 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 83.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 9 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001002 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 188.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 10 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002002 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.54元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 11 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B002 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 12 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003002 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 107.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 13 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002003 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 83.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 14 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001003 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 83.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 15 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001003 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 167.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 16 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002003 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 17 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B003 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 18 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003003 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 81.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 19 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002004 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 74.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 20 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001004 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 74.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 21 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001004 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 161.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 22 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002004 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 23 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B004 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 24 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003004 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 80.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 25 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002005 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 65.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001005 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 65.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001005 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 95.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002005 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B005 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003005 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 43.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 31 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002006 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 82.79

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001006 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 82.79

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 33 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001006 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 156.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002006 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.54元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 35 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B006 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 36 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003006 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 87.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 37 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002007 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 88.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 38 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001007 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 88.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 39 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001007 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 141.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002007 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 41 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B007 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 42 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003007 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 76.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 43 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002008 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 113.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 44 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001008 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 113.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 45 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001008 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 217.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 46 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002008 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 47 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B008 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 48 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002008 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 121.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 49 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002009 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 26.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 50 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001009 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 26.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 51 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001009 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 95.79

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002009 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.5元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 53 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B009 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 54 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003008 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 44.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002010 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 63.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001010 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 63.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001010 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 79.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002010 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B010 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003009 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 88.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002011 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 40.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 62 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001011 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 40.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 63 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001011 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 59.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 64 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002011 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.54元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 65 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B011 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 66 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003010 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 36.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 67 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002012 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 61.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 68 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001012 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 61.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 69 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001012 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 105.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 70 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002012 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 71 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B012 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 72 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003011 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 41.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 73 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002013 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 131.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 74 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001013 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 131.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 75 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001013 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 305.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 76 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002013 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 77 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B013 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 78 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003012 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 87.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 79 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002014 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 77.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 80 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001014 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 77.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 81 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001014 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 115.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 82 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002014 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 83 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B014 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 84 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003013 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 44.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 85 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002015 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 149.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001015 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 149.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001015 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 416.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 88 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002015 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B015 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003014 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 113.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 91 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002016 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 35.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001016 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 35.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001016 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 49.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 94 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002016 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B016 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 96 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003015 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 57.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.0051 288.46 27.24 11.51 21.78 1.47 0.14 0.06 0.11

人工单价 小计 1.47 0.14 0.06 0.11

122.74元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.0005 9.59

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0048 3.96 0.02

脚手架钢管底座 个 0.0003 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0006 4.94

材料费小计 - 0.24 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 97 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002017 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 43.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001017 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 43.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 99 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001017 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 68.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002017 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.54元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B017 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003016 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 61.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.0051 288.46 27.24 11.51 21.78 1.47 0.14 0.06 0.11

人工单价 小计 1.47 0.14 0.06 0.11

122.74元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.0005 9.59

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0048 3.96 0.02

脚手架钢管底座 个 0.0003 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0006 4.94

材料费小计 - 0.24 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002018 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 32.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 104 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001018 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 32.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001018 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 47.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002018 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B018 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003017 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 54.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.0051 288.46 27.24 11.51 21.78 1.47 0.14 0.06 0.11

人工单价 小计 1.47 0.14 0.06 0.11

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.0005 9.59

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0048 3.96 0.02

脚手架钢管底座 个 0.0003 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0006 4.94

材料费小计 - 0.24 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002019 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001019 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 111 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001019 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 94.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 112 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002019 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.55元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 113 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B019 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 114 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003018 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 41.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 115 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002020 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 167.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 116 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001020 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 167.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 117 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001020 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 408.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 118 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002020 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 119 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B020 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 120 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003019 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 99.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 121 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002021 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 168.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 122 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001021 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 168.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 123 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001021 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 406.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 124 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002021 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 125 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B021 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 126 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003020 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 99.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 127 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002022 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 65.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 128 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001022 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 65.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 129 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001022 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 79.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.03元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 130 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002022 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 131 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B022 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 132 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003021 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 55.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.0102 288.46 27.24 11.51 21.78 2.94 0.28 0.12 0.22

人工单价 小计 2.94 0.28 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0096 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 133 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002023 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 142.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 134 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001023 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 142.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 135 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001023 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 353.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 136 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002023 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 137 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B023 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 138 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003022 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 114.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 139 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002024 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 54.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 140 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001024 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 54.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 141 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001024 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 121.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 142 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002024 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.5元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B024 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 144 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003023 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 48.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.0102 288.46 27.24 11.51 21.78 2.94 0.28 0.12 0.22

人工单价 小计 2.94 0.28 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0096 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 145 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002025 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 172.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 146 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001025 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 172.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 147 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001025 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 466.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 148 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002025 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 149 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B025 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 150 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003024 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 120.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 151 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002026 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 118.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 152 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001026 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 118.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 153 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001026 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 246.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 154 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002026 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 155 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B026 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 156 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003025 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 101.82

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 157 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002027 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 52.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 158 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001027 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 52.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 159 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001027 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 97.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 160 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002027 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.5元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 161 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B027 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 162 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701003026 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 45.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 163 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002028 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 163.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 164 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001028 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 163.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 165 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001028 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 330.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 166 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002028 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 167 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B028 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 168 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002028 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 142.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 169 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002029 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 61.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 170 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001029 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 61.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 171 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001029 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 110.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 172 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002029 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 173 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B029 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 174 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002029 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 74.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 175 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002030 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 73.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 176 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001030 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 73.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 177 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004030 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 154.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 178 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001030 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 154.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 179 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002030 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 180 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B030 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 181 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002030 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 78.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 182 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002031 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 110.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 换 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 183 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001031 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 110.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 184 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004031 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 219.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 185 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001031 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 219.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 换 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 186 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002031 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 187 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B031 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 188 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002031 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 107.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 换 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 189 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002032 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 178.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 换 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 190 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001032 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 178.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 191 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004032 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 451.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 192 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001032 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 451.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 换 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 193 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002032 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 194 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B032 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 195 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002032 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 211.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 换 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 196 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002033 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 173

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 换 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 197 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001033 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 173

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 198 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004033 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 313.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 199 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001033 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 313.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 200 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002033 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 201 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B033 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 202 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002033 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 145.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 换 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 203 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002034 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 174.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 换 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 204 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001034 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 174.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 205 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004034 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 216.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 206 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001034 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 216.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 207 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002034 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 208 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B034 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 209 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002034 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 229.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 换 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 210 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002035 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 71.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 211 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001035 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 71.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 212 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004035 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 128.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 213 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001035 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 128.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 换 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 214 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002035 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 215 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B035 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 216 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002035 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 换 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 217 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002036 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 67.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 218 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001036 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 67.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 219 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004036 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 132.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 220 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001036 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 132.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 换 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 221 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002036 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 222 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B036 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 223 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002036 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 79.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 换 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 224 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002037 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 73.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 225 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001037 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 73.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 226 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004037 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 126.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 227 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001037 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 126.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 换 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 228 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002037 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 229 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B037 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 230 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002037 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 57.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 231 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002038 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 92.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 232 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001038 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 92.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004038 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 148.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 234 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001038 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 148.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 换 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 235 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002038 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 236 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B038 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 237 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002038 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 92.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 换 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 238 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002039 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 80.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 239 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001039 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 80.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 240 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004039 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 143.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 241 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001039 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 143.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 换 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 242 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002039 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 243 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B039 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 244 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002039 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 55.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 换 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 245 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002040 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 187.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 换 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 246 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001040 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 187.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 247 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004040 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 451.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001040 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 451.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 249 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002040 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B040 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 251 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002040 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 152

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 252 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002041 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 144.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 253 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001041 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 144.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 254 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004041 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 331.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 255 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001041 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 331.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 256 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002041 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 257 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B041 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 258 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002041 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 99.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 259 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002042 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 143.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 260 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001042 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 143.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 261 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004042 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 256.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 262 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001042 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 256.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 263 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002042 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 264 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B042 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 265 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002042 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 124.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 266 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002043 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 35.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 267 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001043 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 35.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 268 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004043 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 269 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001043 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 270 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002043 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 271 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B043 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 272 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002043 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 33.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.74元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 273 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002044 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 66.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 274 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001044 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 66.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 275 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004044 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 131.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 276 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001044 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 131.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 277 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002044 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 278 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B044 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 279 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002044 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 78.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 280 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002045 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 117.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 281 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001045 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 117.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 282 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004045 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 294.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 283 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001045 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 294.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 284 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002045 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 285 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B045 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 286 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002045 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 101.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 287 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002046 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 69.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 288 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001046 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 69.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 289 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004046 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 97.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 290 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001046 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 97.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 291 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002046 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 292 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B046 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 293 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002046 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 38.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 294 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002047 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 71.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 295 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001047 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 71.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 296 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004047 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 170.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 297 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001047 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 170.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 298 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002047 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 299 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B047 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 300 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002047 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 64.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 301 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002048 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 79.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 302 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001048 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 79.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 303 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004048 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 131.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 304 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001048 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 131.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 305 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002048 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 306 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B048 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 307 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002048 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 46.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 308 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002049 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 117.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 309 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001049 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 117.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 310 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004049 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 198.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 311 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001049 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 198.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 312 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002049 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 313 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B049 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 314 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002049 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 74.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 315 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002050 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 64.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 316 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001050 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 64.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 317 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004050 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 136.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 318 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001050 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 136.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 319 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002050 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 320 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B050 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 321 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002050 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 44.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 322 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002051 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 125.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 323 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001051 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 125.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 324 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004051 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 210.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 325 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001051 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 210.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 326 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002051 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 327 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B051 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 328 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002051 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 56.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 329 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002052 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 32.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 330 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001052 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 32.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 331 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004052 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 50.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 332 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001052 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 50.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 333 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002052 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 334 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B052 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 335 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002052 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 28.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 336 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002053 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 232.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 337 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001053 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 232.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 338 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004053 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 380.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 339 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001053 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 380.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 340 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002053 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 2.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 341 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B053 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 342 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002053 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 124.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 343 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002054 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 105.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 344 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001054 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 105.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 345 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004054 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 186.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001054 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 186.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 347 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002054 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 348 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B054 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 349 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002054 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 66.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 350 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002055 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 70.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 351 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001055 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 70.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 352 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004055 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 106.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001055 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 106.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 354 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002055 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 355 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B055 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 356 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002055 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 42.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 357 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002056 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 192.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 358 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001056 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 192.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 359 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004056 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 297.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 360 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001056 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 297.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 361 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002056 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 362 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B056 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 363 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002056 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 97.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 364 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002057 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 79.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 365 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001057 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 79.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 366 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004057 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 121.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 367 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001057 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 121.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 368 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002057 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 369 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B057 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 370 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002057 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 43.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 371 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002058 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 80.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 372 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001058 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 80.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 373 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004058 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 139.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 374 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001058 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 139.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 375 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002058 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.54元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 376 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B058 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 377 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002058 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 49.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 378 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002059 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 90.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 379 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001059 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 90.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 380 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004059 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 130.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 381 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001059 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 130.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 382 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002059 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 383 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B059 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 384 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002059 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 48.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 385 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002060 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 75.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 386 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001060 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 75.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 387 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004060 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 115.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 388 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001060 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 115.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 389 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002060 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 390 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B060 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 391 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002060 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 39.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 392 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002061 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 99.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 393 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001061 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 99.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 394 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004061 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 141.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 395 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001061 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 141.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 396 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002061 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 397 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B061 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 398 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002061 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 55.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 399 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002062 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 76.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 400 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001062 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 76.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 401 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004062 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 135.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 402 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001062 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 135.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 403 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002062 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.77

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 404 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B062 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 405 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002062 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 47.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 406 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002063 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 56.89

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 407 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001063 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 56.89

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 408 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004063 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 108.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 409 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001063 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 108.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 410 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002063 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 411 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B063 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 412 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002063 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 50.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 413 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002064 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 100.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 414 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001064 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 100.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 415 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004064 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 162.89

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 416 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001064 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 162.89

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 417 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002064 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 418 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B064 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 419 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002064 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 58.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 420 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002065 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 31.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 421 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001065 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 31.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 422 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004065 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 60.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 423 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001065 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 60.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 424 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002065 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 425 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B065 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 426 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002065 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 38.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 427 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002066 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 69.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 428 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001066 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 69.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 429 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004066 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 86.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 430 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001066 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 86.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 431 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002066 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 432 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B066 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 433 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002066 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 32.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 434 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002067 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 69.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 435 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001067 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 69.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 436 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004067 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 114.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 437 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001067 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 114.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 438 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002067 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 439 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B067 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 440 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002067 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 48.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 441 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002068 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 135

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 442 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001068 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 135

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 443 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004068 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 266.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 444 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001068 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 266.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 445 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002068 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 446 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B068 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 447 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002068 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 76.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 448 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002069 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 153.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 449 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001069 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 153.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 450 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004069 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 333.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 451 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001069 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 333.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 452 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002069 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 453 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B069 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 454 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002069 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 194.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 455 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002070 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 89.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 456 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001070 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 89.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 457 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004070 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 151.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 458 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001070 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 151.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 459 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002070 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 460 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B070 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 461 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002070 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 50.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 462 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002071 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 72.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 463 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001071 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 72.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 464 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004071 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 126.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 465 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001071 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 126.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 466 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002071 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 467 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B071 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 468 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002071 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 49.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 469 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002072 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 105.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 470 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001072 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 105.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 471 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004072 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 175.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 472 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001072 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 175.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 473 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002072 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 474 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B072 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 475 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002072 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 58.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 476 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002073 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 120.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 477 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001073 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 120.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 478 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004073 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 221.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 479 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001073 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 221.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 480 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002073 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 481 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B073 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 482 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002073 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 63.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 483 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002074 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 75.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 484 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001074 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 75.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 485 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004074 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 110.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 486 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001074 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 110.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 487 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002074 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 488 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B074 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 489 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002074 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 64.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 490 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002075 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 64.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 491 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001075 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 64.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 492 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004075 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 100.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 493 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001075 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 100.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 494 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002075 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 495 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B075 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 496 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002075 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 42.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.74元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 497 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002076 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 47.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 498 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001076 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 47.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 499 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004076 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 84.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 500 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001076 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 84.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 501 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002076 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.54元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 502 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B076 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 503 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002076 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 47.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 504 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002077 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 82.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 505 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001077 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 82.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 506 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004077 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 141.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 507 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001077 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 141.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 508 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002077 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.54元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 509 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B077 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 510 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002077 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 51.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 511 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002078 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 73.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 512 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001078 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 73.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 513 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004078 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 100.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 514 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001078 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 100.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 515 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002078 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 516 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B078 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 517 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002078 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 44.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 518 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002079 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 70.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 519 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001079 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 70.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 520 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004079 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 99.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 521 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001079 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 99.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 522 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002079 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 523 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B079 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 524 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002079 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 37.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.74元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 525 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002080 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 146.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 526 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001080 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 146.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 527 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004080 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 232.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 528 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001080 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 232.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 529 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002080 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 530 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B080 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 531 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002080 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 73.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 532 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002081 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 101.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 533 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001081 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 101.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 534 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004081 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 172.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 535 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001081 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 172.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 536 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002081 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 537 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B081 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 538 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002081 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 52.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 539 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002082 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 47.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 540 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001082 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 47.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 541 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004082 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 74.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 542 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001082 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 74.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 543 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002082 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.54元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 544 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B082 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 545 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002082 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 26.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 546 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002083 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 70.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 547 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001083 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 70.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 548 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004083 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 118.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 549 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001083 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 118.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 550 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002083 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 551 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B083 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 552 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002083 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 45.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 553 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002084 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 61.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 554 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001084 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 61.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 555 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004084 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 89.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 556 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001084 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 89.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 557 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002084 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 558 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B084 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 559 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002084 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 32.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 560 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002085 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 82.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 561 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001085 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 82.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 562 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004085 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 119.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 563 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001085 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 119.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 564 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002085 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.82

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.54元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 565 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B085 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 566 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002085 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 44.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 567 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002086 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 211.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 568 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001086 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 211.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 569 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004086 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 413

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 570 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001086 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 413

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 571 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002086 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 2.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 572 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B086 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 573 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002086 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 179.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 574 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002087 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 119.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 575 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001087 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 119.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 576 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004087 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 232.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 577 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001087 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 232.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 578 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002087 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 579 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B087 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 580 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002087 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 109.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 581 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002088 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 74.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 582 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001088 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 74.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 583 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004088 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 104.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 584 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001088 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 104.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 585 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002088 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 586 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B088 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 587 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002088 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 46.89

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 588 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002089 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 73.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 589 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001089 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 73.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 590 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004089 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 106.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 591 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001089 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 106.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 592 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002089 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 593 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B089 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 594 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002089 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 44.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 595 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002090 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 131.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 596 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001090 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 131.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 597 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004090 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 203.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 598 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001090 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 203.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 599 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002090 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 600 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B090 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 601 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002090 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 78.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 602 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002091 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 94.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 603 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001091 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 94.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 604 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004091 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 142.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 605 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001091 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 142.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 606 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002091 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 607 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B091 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 608 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002091 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 52.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 609 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002092 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 86.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 610 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001092 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 86.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 611 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004092 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 162.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 612 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001092 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 162.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 613 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002092 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 614 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B092 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 615 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002092 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 49.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 616 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002093 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 30.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 617 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001093 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 30.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 618 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004093 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 39.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 619 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001093 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 39.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.03元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 620 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002093 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 621 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B093 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 622 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002093 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 24.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.76元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 623 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002094 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 67.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 624 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001094 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 67.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 625 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004094 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 125.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 626 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001094 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 125.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 627 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002094 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B094 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 629 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002094 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 50.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 630 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002095 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 42.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 631 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001095 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 42.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 632 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004095 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 76.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 633 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001095 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 76.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 634 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002095 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.54元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 635 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B095 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 636 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002095 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 44.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 637 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002096 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 77.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001096 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 77.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 639 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004096 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 137.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 640 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001096 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 137.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 641 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002096 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 642 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B096 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 643 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002096 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 78.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 644 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002097 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 58.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 645 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001097 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 58.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 646 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004097 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 94.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 647 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001097 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 94.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 648 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002097 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 649 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B097 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 650 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002097 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 40.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 651 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002098 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 85.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 652 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001098 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 85.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 653 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004098 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 121.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 654 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001098 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 121.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 655 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002098 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 656 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B098 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 657 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002098 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 46.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 658 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002099 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 112.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 659 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001099 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 112.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 660 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004099 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 131.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 661 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001099 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 131.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 662 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002099 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 663 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B099 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 664 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002099 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 47.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 665 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002100 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 90.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 666 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001100 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 90.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004100 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 147.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 668 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001100 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 147.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 669 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002100 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 670 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B100 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 671 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002101 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 63.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 672 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002101 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 109.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 673 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001101 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 109.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 674 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004101 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 182.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 675 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001101 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 182.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 676 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002101 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B101 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 678 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002100 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 61.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 679 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002102 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 109.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 680 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001102 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 109.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 681 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004102 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 184.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 682 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001102 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 184.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 683 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002102 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 1.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 684 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B102 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 685 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002102 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 58.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 686 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002103 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 201.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 687 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001103 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 201.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 688 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004103 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 353.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 689 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001103 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 353.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 690 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002103 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 2.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 691 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B103 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 692 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002103 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 127.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 693 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002104 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 230.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 694 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001104 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 230.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 695 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004104 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 377.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 696 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001104 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 377.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 697 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002104 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 2.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.52元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 698 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B104 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 699 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002104 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 122.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 700 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002105 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 53.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 701 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001105 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 53.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 702 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004105 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 100.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 703 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001105 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 100.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 704 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002105 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.5元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 705 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B105 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 706 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002105 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 38.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.74元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 707 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002106 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 72.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 708 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001106 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 709 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004106 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 146.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 710 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001106 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 146.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 711 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002106 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 712 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B106 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 713 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002106 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 55.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 714 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002107 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 40.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-43 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 124.09 5.76 12.41 0.57

人工单价 小计 12.41 0.57

93.51元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 715 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001107 项目名称 高延性混凝土加固 计量单位 m2 工程量 40.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 6085.3 67.42 86.02 14.7 60.85 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 60.85 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

高延性混凝土 DP M10 m3 0.0174 3495 60.81

材料费小计 - 60.85 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 716 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201004107 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 80.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1469.66 276.8 67.42 86.02 14.7 2.77 0.67 0.86

人工单价 小计 14.7 2.77 0.67 0.86

150.01元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0096 4.18 0.04

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0174 156.78 2.73

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 717 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001107 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 80.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

14-249 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.01 929.55 142.72 47.71 9.3 1.43 0.48

人工单价 小计 9.3 1.43 0.48

150.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水砂纸 张 0.04 0.37 0.01

成品腻子粉 kg 2.0412 0.69 1.41

水 m3 0.001 4.18

材料费小计 - 1.42 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 718 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002107 项目名称 建筑垃圾外运 计量单位 m3 工程量 0.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

16-124 + 16
-125 * 2

建筑垃圾外运 运距1000m以
内 实际运距(m):3000 10m3 0.1 379.7 316.98 19.39 37.97 31.7 1.94

人工单价 小计 37.97 31.7 1.94

93.53元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 719 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B107 项目名称 电线开关插座的改造 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

人工单价 小计 420.7

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 420.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电线开关插座的改造 项 1 420.7 420.7

材料费小计 - 420.7 -



综合单价分析表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 720 页  共 720 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701002107 项目名称 粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 41.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

17-65 单项脚手架 内墙面粉饰脚手
架 3.6m~6m 100m2 0.01 288.46 27.24 11.51 21.78 2.88 0.27 0.12 0.22

人工单价 小计 2.88 0.27 0.12 0.22

122.75元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

红丹防锈漆 kg 0.001 9.59 0.01

油漆溶剂油 kg 0.0001 6.01

脚手架钢管 kg 0.0094 3.96 0.04

脚手架钢管底座 个 0.0006 4.36

木脚手板 m3 0.0001 2168.79 0.22

扣件 个 0.0011 4.94 0.01

材料费小计 - 0.28 -





其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震
改造项目-番田镇 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田
镇 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目
-番田镇 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-
番田镇 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项
目-番田镇 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目-
番田镇 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -





主要材料价格表

工程名称： 2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 03131975 水砂纸 张 748.81 0.37 277.06

2 13030133 成品腻子粉 kg 38211.7743 0.69 26366.12

3 13050155 红丹防锈漆 kg 7.642705 9.59 73.29

4 14050106 油漆溶剂油 kg 0.840703 6.01 5.05

5 34110117 水 m3 241.377275 4.18 1008.96

6 35030113 脚手架钢管 kg 71.841427 3.96 284.49

7 35030119 脚手架钢管底座 个 4.585623 4.36 19.99

8 35030129 木脚手板 m3 0.764271 2168.79 1657.54

9 35030141 扣件 个 8.406976 4.94 41.53

10 BCCLF0 电线开关插座的改造 项 107 420.7 45014.9

11 80010543 干混抹灰砂浆 DP M10 m3 230.041398 156.78 36065.89

12 80010543@2 高延性混凝土 DP M10 m3 176.491332 3495 616837.21



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项
目-番田镇 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项目
-番田镇 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价

(元)
备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2024年温县农村房屋抗震改造项目-番田镇
标段：2024年温县农村房屋抗震改造项
目-番田镇 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —
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