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二、计划用于本项目的设备和仪器

序

号

设备名

称

规格

型号

单

位

数

量

单价

（元）
合计 备注

1
湿地公

园勘界
/ 项 1 170000 170000 勘界成果报告

2
湿地公

园界碑
/ 块 5 8000 40000

每块材料费 3400 元、刻字费模板 500 元、混

泥土底座 900 元、安装运输费 2300 元、吊车

费及其他 900 元

3
湿地公

园界桩
/ 块 20 600 12000

每块材料费 300 元、刻字费模板 80 元、混泥

土 100 元、安装运输费 50 元、钢筋 70 元

4
单筒望

远镜

星特

朗
架 1 22800 22800

镜身材质:镁铝合金调焦系统:双速调焦镜片

镀膜:FMC 镀膜

5
双筒望

远镜

星特

朗
架 1 4200 4200

棱镜反射膜:C3 电介质膜棱镜镀膜:相位膜

镜片镀膜:FMC 镀膜疏水膜:KR 疏水膜镜身

材质:镁合金视场大小:8.2 千米视野:143m

6
三脚架

云台
/ 架 1 1000 1000

/颜色：铂晶灰；材质：铝合金；尺寸：311

×97.3×182.6mm；重量：1000g；角度：水

平：360°

7

生物多

样性监

测

/ 年 1 300000 300000
其中含：水鸟 4次监测，两栖 1次，爬行 1

次，鱼类 1次，植物 3次，监测报告等

8

智能鸟

类拍摄

摄像机

北斗 台 1 23500 23500

双 400 万单枪版低功耗黑光臻全彩枪球。采

用双 sensor 架构，支持超宽光谱感光成像；

全功耗模式、低功耗模式、休眠模式工作状

态；具除雾配置功能；内置北斗卫星定位模

块和电子罗盘，支持 OSD 显示安装位置经纬

度信息

9 支架 / 批 1 10000 10000
颜色：铂晶灰；材质：铝合金；尺寸：311×97.3

×182.6mm；重量：1000g；角度：水平：360°

10
卡口摄

像机

星特

朗
台 3 3000 9000

全彩级高灵敏度传感器，恒定 F1.0 超大光圈

变焦镜头，提供准确的人车分类侦测，支持

越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和

离开区域侦测支持声光警戒：报警联动白光

闪烁报警和声音报警，音量和重复次数可设

置
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11

电源、保

护箱等

配件

/ 套 4 1600 6400
具备上电保护功能，具有防雷、过流、短路

等保护

12

网络及

供电系

统

/ 套 4 3000 12000
专线传输链路，前端设备带宽 10-20M，根据

实际距离施工网络及供电系统施工，辅材等

13
立杆及

施工
/ 根 4 12000 48000

杆体与基础连接部位法兰为整体，无焊接及

裂缝等，底部用整根条状钢材加固；

主杆参数：太阳能监控杆高度≥6m，厚度≥

4mm，下口径≥120mm；可采用多级挂载；

钢材采用 Q235 普通碳素钢，表面光滑，无影

响强度的裂纹，漏焊，烧穿及褶皱现象；

杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措

施，小横臂下方预留维修孔；

防腐处理采用热浸锌，在进行防腐处理前，

应对钢构件进行有效的除锈，热浸锌厚度≥

85um，杆体热镀锌处理，厚度表面喷塑处理。

14 笔记本 联想 台 1 8000 8000

处理器：CPU 型号 Intel，最高睿频 5GHz 运

行流畅

存储设备：内存容量 32GB 极速运行

内存类型 LPDDR5

硬盘容量 1TB

硬盘描述 SSD 固态硬盘（PCIe）

显示屏：屏幕尺寸 15.6 英寸

15
大型宣

传牌
/ 块 1 15000 15000 含材料费、刻字费模板、安装运输费等

16
限制性

宣传牌
/ 块 8 400 3200 含材料费、刻字费模板、安装运输费等

17
解说性

标牌
/ 块 12 1000 12000 含材料费、刻字费模板、安装运输费等

供应商：信阳森融林业勘察设计有限公司（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日期：2024 年 12 月 03 日
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七、项目实施方案及服务承诺

第一章 项目概况

一、项目名称

项目名称：2023 年省级财政林业发展项目温县黄河省级湿地公

园湿地保护修复项目

二、项目区地理位置与范围

河南温县黄河省级湿地公园地处温县西南部黄河滩区，地理坐标

介于东经 112°55′26″～112°59′28″、北纬 34°50′19″～

34°52′00″之间，涉及招贤乡、祥云镇 2 个乡镇。南北最大距离

2.90 千米，东西最大距离 6.16 千米，总面积 222.76 公顷。湿地公

园规划范围包括南北两个区域。北区：东起大玉兰控导工程第 14 号

坝，西至大玉兰控导工程上延 5 号坝入滩路，南临黄河冲刷沟，北至

大玉兰控导工程，面积 65.94 公顷；南区：东起生产堤，西至温县与

孟州市界，南接郑州黄河湿地省级自然保护区，北邻生产堤，面积

156.82 公顷。

三、建设目标

通过宣传牌、宣传活动建设，引导社区群众增强保护湿地意识，

共同建设人与自然和谐的湿地公园；通过开展勘界立标工程，有效避

免人为活动，给管理者提供湿地公园科学管理的基础和依据，使湿地

环境朝着良好健康的方向发展。调查黄河湿地生物多样性现状和主要

威胁因子，评估湿地生物多样性受威胁程度，提出切实可行的生物多

样性保护与监管建议。
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（一）具体目标

1.维护区域水生态安全。尊重水域的自然状态、地貌特征和生态

连通性，坚决制止非法破坏湿地的行为；湿地范围内的放牧、乱占乱

建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等现象得到有效控制，湿地保护

治理后水生态环境得到保护。

2.恢复湿地生态系统。恢复公园良好的湿地生态系统，构建的湿

地植被群落结构不仅能有效吸收污染物、涵养水源，而且能为不同类

型的水禽提供栖息场所，让湿地公园成为黄河流域重要的野生动物繁

育地。生物多样性得到明显提高，湿地植物种类数量不下降，有所增

加，植被群落结构得到明显改善。

（二）阶段目标

前期：保护和恢复自然湿地生态系统，构建湿地生态保护、科普

宣教、科研监测体系，建立湿地公园管理、运营框架及景观雏形。

后期：进一步完善湿地公园的保护、科普宣教、科研监测体系，

维护健康、稳定的湿地生态系统，使湿地公园成为河南省黄河湿地保

护和利用的典范。

四、主要建设内容

（一）保护保育工程

1.湿地公园勘界

为更进一步的明确湿地公园的范围，警示社区居民和游客，同时

也是湿地公园科学管理的基础和依据的范围。

主要任务包括：准备工作、边界点和定标点预设、定标点测绘、

边界地形图更新和边界线标绘、边界附图与走向说明编制、成果确认、
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立标，以及勘界立标报告编制等。

2.立标

设立界碑 5 块，界桩 20块，对于湿地公园预设定标点位置进行

定标，设立醒目的界碑、界桩和标识牌，实地完成立标工作。

（1）作用

通过完善湿地公园内的界碑、界桩、填埋安装，能直观有效识别

公园界线范围，充分发挥其指示、警示、宣传、标志、监测、防护的

作用，为湿地公园建设和管理奠定良好的基础。

（2）界碑

界碑的规格采用 250cm×150cm×20cm、150cm×250cm×20cm，

埋入地下部分不得小于 50cm。界碑采用花岗岩，混凝土基座。界碑

正面标注用红色文字标出湿地公园名称、“界碑”“设立单位”“立

碑时间”，酌情标注“地理坐标”，上部标注“编号：xx 号”（xx

为阿拉伯数字序列号）。

（3）界桩

界桩主要布设于村庄、道路口、人为活动密集等矛盾突出区域，

规格及设计要求参照 LY/T1953-2011，规格为 150cm×20cm×20cm 埋

入地下深度 0.5m。采用 C15 混凝土制作，HPB235 钢筋搭接，界桩固

定后基槽内用 C20 混凝土浇灌。界桩正立面用红色文字标出湿地公园

和功能区名称，上部标注“编号：××号”（阿拉伯数字）。界桩安

装沿公园边界和各功能区界线布设。

（二）监测工程

湿地公园内的野生动植物监测样地进行监测，制定监测计划、按
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照监测计划开展数据分析、外业调查。对监测数据进行整理分析，并

编写监测报告。

监测具体内容如下：

1.野生植物资源：调查植被类型及面积、植物种类及分布、盖度、

物种多度与丰度。采用定性调查与定量调查相结合的方法。植物种类、

分布、多样性调查以样方法、样带法为主。每年监测 4 次，选择 4 月、

6月、8月、10 月进行监测。

2.野生动物资源：调查鸟类、兽类、爬行类、两栖类的种类组成，

种群数量等。采用定性调查与定量调查相结合的方法。定性调查以定

点观测、调查为主，定量调查以样点法、样带法为主。鸟类在繁殖期

（夏）、越冬期（冬）、迁徙期（春、秋）各开展一次监测。两栖、

爬行、哺乳动物每年监测 2次，选择活动频繁的季节监测（4～10 月）。

（三）宣教工程

1.大型宣传牌

设立 1块大型宣传牌，完整介绍公园概况、全景游览地图、主要

景点和游线系统、相关服务信息等内容的综合性标牌。设置位置应设

立于公园入口、中心广场、交通枢纽点、游客中心等核心设施入口处

等游客容易聚集，可辅助游客进一步规划参访行程的位置。文字介绍

应有概括性但突出主题和特色，地图应强调游客使用的友好性。版

面采用镀一级膜（钻石级）的铝合金板制作，版面尺寸 5mx8m 双面。

立柱采用φ600 钢管混凝土柱，钢柱采用螺栓连接。

2.限制性标牌

设置 8 块对公众提出约束性行为的标识。设置
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位置应设立于公园入口、中心广场、交通枢纽点、游客中心等核心设

施入口处等游客容易聚集的地方，标识牌字体应清晰，简明扼要。

规格为 2800mm×100mm×2200mm，采用镀锌钢板，对公众提出约

束性行为的标识。标识牌字体应清晰，简明扼要。

3.解说性标牌

设置 12块解说性标牌。介绍湿地保护和

恢复等管理策略的流程、原理、成效等内容

的复合型标识标牌，如湿地功能图解保护项

目技术路线、成效对比等。 设置位置设立于

能直接观察到标识标牌介绍的项目点或示范项目所在地，以使游客可

以直观感受和理解相关内容。科学性强、内容较复杂，应在确保科学

严谨的基础上，尽可能使用手绘插图、流程图、原理图等方式予以更

清晰、直观、生动的解释。

规格为 500mm×2300mm×30mm，采用原木材质。

4.组织宣传活动

在世界湿地日（2 月 2日）、世界野生动植物保护日（3月 3日）、

爱鸟周（4月 23 日—27 日）、国际生物多样性日（5月 22 日）等节

日，分别组织 4 次宣传活动，开展以保护湿地、鸟类、维护自然生态

平衡为主题的大型公益宣传活动。

5.建设期限及任务安排

项目建设期为 2024 年 12 月—2025 年 12 月。

五、项目效益

（一）生态效益
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本规划的实施，将使公园典型的河流湿地生态系统得到进一步完

善，生态环境质量得到明显提高，有利于温县黄河湿地资源的保护和

湿地动植物资源的生存与繁衍；改善当地的生态环境，湿地的功能退

化、生物多样性减少等问题得以妥善解决，湿地保护与利用步入良性

发展的轨道；湿地的净化水质、蓄洪防旱、涵养水源、防灾减灾、调

节气候、美化环境和维护区域生态平衡与生物多样性等多种生态功能

将得到更好地发挥，对维护区域生态安全、实现人与自然和谐共处，

具有十分重要的意义。

（二）经济效益

生态旅游成为当今旅游业中最具朝气、最有发展前景的事业，是

21 世纪新兴的无烟产业，对繁荣地方经济、提高人们生活质量、提

供就业岗位，满足人们日益增长的旅游需求等有着重要的意义。通过

湿地公园建设，发挥温县黄河的区位、生态、资源优势，加强旅游资

源的整合与挖掘，创新湿地生态经济增长点，打造休闲旅游目的地，

带动区域餐饮、住宿、交通、购物、湿地农副产品等产生的经济效益，

使得当地群众充分享受湿地保护、生态建设的成果，地方财政收入也

得到了增加。

六、自然地理条件、社会经济条件、历史沿革

（一）地质地貌

温县地处黄河、沁河冲积微度起伏的平原，太行山南麓的褶裙斜

坡与黄河冲积扇接触地带，由第四纪松散沉积物组成，属于华北平原

的一部分。全县地势平坦，由东向西略有升高，海拔由 102.3 米至

116.1 米，相对高差 13.8 米左右，自然坡度 1/2000，总的地势较为
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平坦。由于历经黄、沁河史上的多次泛滥、改道，温县形成了西高东

低、南滩北洼、中间岗地的地貌特征。

（二）水文水质

温县南濒黄河，北依沁水，属黄河流域。境内主要河流有黄河、

沁河及排涝河系等 13条河流，南水北调中线工程总干渠穿越南北，

河道全长 227 公里，平均年总径流量近 500 亿立方米。境内河流由于

受大陆性季风气候的影响，不同季节水位变化明显，雨季水大，旱季

断流，地下水位由东向北埋深 20—6米。湿地公园位于黄河滩区，水

资源充沛。黄河干流水温年平均为 13.5～16.4℃，pH 值 8.1～8.2，

水质偏碱性，碱度为 1.66 左右，硬度为 3.54 左右，硬度偏高。地下

水补给以黄河水体的侧渗及天然降水为主。

（三）社会经济条件

温县地处豫北平原西部，南滨黄河，北临沁水，总面积 481.3 平

方公里，辖 7 个乡镇 4 个街道办事处，262 个行政村，总人口 46.8

万。温县是全国闻名的“武术之乡”“怀药之乡”和优质小麦种子基

地，是省级卫生县城、文明城市和园林城市、中国十大休闲旅游县。

2020 年人均生产总值接近 9000 美元；一般公共预算收入年均增长

10.8%；居民人均可支配收入达 2.6 万元，是 2015 年的 1.5 倍，经济

增长的质量和效益显著提高。2020 年全县一般公共预算收入和税收

增速、税收比重居六县（市）第 1位，生产总值、社会消费品零售总

额增速居六县（市）第 2 位，固定资产投资、居民人均可支配收入增

速居六县（市）第 3位，主要经济指标均居全市前列，发展质量越来

越高。
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（四）历史沿革

自解放前一直追溯至古代，黄河在温县境大多是百害无一利。温

县人民只能对着黄河望洋兴叹。平常，在干旱少雨之际，黄河近在咫

尺，温县人民想用黄河水灌溉农业却浇不上。当到了黄河汛期，无边

水患漫野而来，冲毁了村庄、房屋和土地，甚至生命都难以保障。这

个时候，温县黄河滩区到处是一片汪洋，人们只好携家带口地去投亲

靠友，背井离乡。可以说，在古代，黄河作为流经温县境的大河，对

温县人民的伤害是至深至痛的。只有到了现代，中国共产党领导全县

人民，防水患、固堤坝、兴水利、治盐碱，才真正使温县人民过上幸

福生活。随着温县黄河滩区治理和北岸控导工程逐步实施，黄河真正

成为利河。现在，温县黄河滩区可谓环境优美、风景绮丽、田野堆绣、

气候适宜、风光如锦似画。黄河滩区的自然景观，是人们观光休闲、

回归自然的理想之地。河南温县黄河省级湿地公园于 2021 年 7 月经

温县政府决定，进入规划建设。

七、湿地公园建设现状

河南温县黄河省级湿地公园及周边区域对外交通便利，境内有南

河渡黄河公路大桥和焦温高速公路，与连霍、焦晋、焦郑、新济等高

速公路相通，形成较为完善现代交通公路网。公园东北部大玉兰控导

工程上建有太极文化园等。湿地公园范围现无旅游接待设施，公园周

边村庄居民点均已通电，农业生产管理设施用电从邻近接入，能满足

用电需求。湿地公园周边村庄居民点均已通邮，无线通信网络全覆盖，

有电信设施和电视接收系统。周边居民生活用水，取黄河水经蓄水池、

沉砂池，过滤和消毒后供给，湿地公园内的雨水经地表径流直接排放。
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湿地公园及周边居民点的生产生活垃圾未进行统一的收集处理，垃圾

处理体系有待完善。 湿地公园有 90%的水域面积，黄河滩涂上湿生

植物、水生植物主要以草本植物为主，草本植物中以芦苇、香蒲、荆

三棱、藨草、白茅等为主，是比较典型的湿地生态系统。河边水域冲

刷，亦受季风影响，植物大部分都具有耐干旱、耐盐碱、适应性强的

特点。

八、湿地资源总体评价

（一）典型性

湿地公园有典型的自然水域，现状湿地主要为河流湿地。湿地生

态系统既具陆地生态系统地带性分布特点，又具河流湿地水生生态系

统地带性分布特点，表现出水陆相兼的过渡型分布规律。位于水陆界

面的交错群落分布使湿地具有显著的边缘效应，从而具有很高的生产

力及生物多样性。

（二）生物多样性

湿地公园内有丰富的物种资源，共有高等植物 62科 217 属 399

种，脊椎动物共有 23目 44 科 129 种。湿地公园内分布有国家二级保

护植物野大豆 1 种。湿地公园内有国家重点保护动物 14 种，河南省

重点保护动物 6 种。

（三）完整性

水陆各种生物间以及与各种环境因子间的相互作用使得湿地公

园形成多样性景观。湿地公园面积适宜，复杂的水陆条件为丰富的动

植物提供了适宜的环境，形成了由生产者、消费者、分解者组成的相

对完整的食物链，有利于整个湿地生态系统的能量流动、物质循环和
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信息传递，保证了整个湿地生态系统的结构和功能的完整。

九、湿地生态系统问题分析

长期以来，黄河存在着洪水威胁，水土流失和泥沙淤积造成洪涝

灾害频繁。“黄河滩区”本身是黄河河道的一部分，具有行洪功能，

随着上游黄土高原倾斜而下的大量泥沙，洪水威胁是滩区的头等大

事。湿地公园地处低洼地段，每年夏季大雨时节，河水上涨加之客水

下泄，排水不畅，对湿地公园内主要保护对象产生不利影响，影响植

被的生长和动物的栖息。此外，湿地公园内黄河为典型的游荡性河段，

河道存在随着时间推移剧烈摆动的特点，主流摆动频繁，使洪水漫滩

后极易发生滚河， 危及堤防安全。黄河河道这种随着季节和时间的

变化呈现出滚动性和变化性的特点，对堤岸湿地生态造成一定程度的

影响。

十、湿地公园建设的必要性和可行性

（一） 湿地公园建设的必要性

2019 年 9月 18日习近平总书记考察调研并主持召开黄河流域生

态保护和高质量发展座谈会强调“黄河是中华民族的母亲河，我一直

很关心黄河流域的生态保护和高质量发展”。习总书记指出“保护黄

河是事关中华民族伟大复兴的千秋大计，千百年来，奔腾不息的黄河

同长江一起，哺育着中华民族，孕育了中华文明，以百折不挠的磅礴

气势塑造了中华民族自强不息的民族品格，是中华民族坚定文化自信

的重要根基”。温县黄河省级湿地公园的建设，是贯彻落实习总书记

在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要指示、批示精神，

是黄河流域生态保护和高质量发展的战略要求。以湿地生态、黄河文
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化为依托，将温县黄河湿地打造成集生态保护、湿地观光、科普教育、

生态休闲等功能于一体的湿地公园，对推动黄河流域高质量发展，构

建高质量发展动力系统，具有重要的战略意义。

（二）湿地公园建设可行性

在河南温县黄河省级湿地公园本底调查的基础上，对照《湿地公

园总体规划导则》（林湿综字〔2018〕1号）中有关建立湿地公园的

基本条件规定，河南温县黄河省级湿地公园具备了建立省级湿地公园

的基本条件。

1.国家战略的相符性

保护基础上的合理利用是当今世界湿地管理的主流，湿地公园作

为湿地保护和合理利用有机结合的模式，已经受到各级政府和社会各

界的高度重视。河南温县黄河省级湿地公园的建设，是贯彻落实习总

书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上提出的要加快黄河

生态保护和高质量发展要求的具体体现，是落实国家湿地分级、分类

保护管理策略的一项具体措施，是维护和扩大湿地保护面积直接而行

之有效的途径之一，是综合发挥湿地资源多种效益的重要途径，符合

我国生态安全和可持续发展战略的要求。

2.湿地公园的资源条件

河南温县黄河省级湿地公园地处温带大陆性季风气候区，水热条

件较为优越、气候相宜，生物多样性程度较高。湿地公园动植物资源

较为丰富，高等植物约 399 种，包括国家二级保护植物野大豆。脊椎

动物 129 种，其中，鸟类 78种、鱼类 32 种、两栖动物 4 种、爬行动

物 8种、兽类 7 种。



65

温县境内黄河的流动性及河床的滚动性，形成了广阔的滩涂，为

物种的生存和繁衍提供了良好的条件，公园范围内各类特殊生境和沙

生植物、盐生植物不同的生态演替系统，反映了生态系统本底的多样

性。黄河为我国的第二大河，黄河流域是华夏文化的发祥地，湿地生

态环境及其与湿地共存的水禽鸟类、各类动物、水生植物等是黄河文

化的组成部分，具有独特的地域性特征。自第四纪冰川发生以来，华

北大平原对生物的迁徙和传布已无天然的阻隔，成为我国东部地区南

北动植物的广阔通道，区域内动植物的丰富程度以及从水生到陆生生

境，从沙荒地、滩涂、盐渍地到农田、林地、植物群落分布、演替的

多样性，在河南省乃至华北大平原均具有一定的代表性。建立湿地公

园对湿地生态系统的研究具有重要意义，可以有效地保护国家级珍

禽、湿地生境以及以鸟类为主的所有野生动物，同时保护好黄河中游

特有的湿地景观，实现资源持续利用和生态环境良性循环。

十一、湿地公园发展面临的机遇和挑战

（一）国家生态建设快速发展的机遇

党的“十九大”从新的历史起点出发，做出“加快生态文化体制

改革，建设美丽中国”的战略决策，把生态文明建设放在十分突出的

地位，形成了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明

建设五位一体的中国特色社会主义事业总体布局。

湿地生态系统是地球生态环境的三大支柱之一，面临着生态建设时代

发展的大好机遇。同时，随着人们湿地认知水平的提高，湿地保护与

修复得到了全社会更多的重视与关注，国家和地方对湿地的投入逐渐

增加。特别是近些年来，中央和河南省加大了对湿地的保护和投入，
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而温县政府更是注重湿地公园的建设，目前已成立专门的领导小组，

开展河南温县黄河省级湿地公园的规划与建设。

（二）国家对湿地公园建设的推进带来的机遇

近年来，我国十分重视湿地资源的保护和管理，为保护湿地资源

及生态环境，党中央、国务院推出一系列重大举措。2000 年 11 月，

由国家林业和草原局牵头，外交部、国家计委、财政部、农业农村部、

水利部等国务院 17 个部门共同参加的中国湿地保护行动计划公布实

施。为进一步加强湿地保护，2003 年 9 月，国务院批准的《全国湿

地保护工程规划（2002—2030 年）》作为我国湿地保护长期规划和

纲领性文件，明确了我国湿地保护的近期、中远期目标。《规划》明

确了到 2030 年我国湿地保护工作的指导原则、任务目标、建设布局

和重点工程，对指导开展中长期湿地保护工作具有重要意义。2004

年，国务院办公厅下发了《关于加强湿地保护管理的通知》（国办发

〔2004〕50 号），该通知明确提出：对不具备条件建立自然保护区

的，也要因地制宜，采取建立湿地保护小区、各种类型湿地公园、湿

地多用途管理区或划定野生动植物栖息地等多种形式加强保护管理，

扩大湿地面积，提高保护成效。

2005 年国家林业和草原局下发了《关于做好湿地公园发展建设

工作的通知》（林护发〔2005〕118 号），强调湿地公园是国家湿地

保护体系的重要组成部分，与湿地自然保护区、保护小区、湿地野生

动植物保护栖息地以及湿地多用途管理区等共同构成了湿地保护管

理体系。2010 年 2 月，国家林业和草原局湿地保护中心下发了《国

家湿地公园总体规划导则》，旨在促进我国湿地保护事业健康发展，
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科学规范推进国家湿地公园的建设；2013 年国家林业和草原局下发

了《推进生态文明建设规划纲要（2013—2020 年）》和《湿地保护

管理规定》，旨在推进生态文明的建设和湿地保护的管理。发展建设

湿地公园是落实国家湿地分级分类保护管理策略的一项具体措施，也

是当前形势下维护和扩大湿地保护面积直接而行之有效的途径之一。


